

Elektronická needitovateľná forma dokumentácie bude riadne členená tak, ako tlačaná forma, čo výkres a dokument tlačenej formy to samostatný súbor, správna orientácia obsahu po otvorení súboru a názov súboru zodpovedajúci názvu výkresu.

## **8.2 Časť 2 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie**

Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu všetkých vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov, organizácií a vydaného právoplatného stavebného povolenia v 1 (jednom) origináli + 1x kópii v tlačenej forme a 3x na elektronickom nosiči (sken dokumentov vo formáte pdf).

## **8.3 Časť 3 Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby**

Táto časť diela (rozpočet a výkaz výmer (zadanie) aktualizované v čase vyhlásenia verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby; finálna verzia rozpočtu a výkazu výmer (zadania) stavby, spracovanej v zmysle všetkých otázok uchádzačov predložených v procese verejnej súťaže) bude odovzdaná a prevzatá, na základe Odovzdávacích a preberacích protokolov, vždy v 3-och (troch) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte xls). Odpovede na otázky uchádzačov v procese verejnej súťaže budú bezodkladne doručené elektronickou poštou (e-mail) na adresu objednávateľa.

## **8.4 Časť 4 Súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe**

Súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku predmetnej stavby a v súpise skutočne vykonaných hodín súčinnosti, ktoré budú overené zástupcom objednávateľa v realizačných veciach, príp. technickým dozorom objednávateľa.

# **IV. TERMÍNY VYKONANIA DIELA**

(1) Termín vykonania a odovzdania diela:

**Časť 1 Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu pre realizáciu:**  
do 6 (šiestich) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo

**Časť 2 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie:**  
do 11 (jedenástich) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo

**Časť 3 Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby**  
od písomnej výzvy objednávateľa do ukončenia verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby

**Časť 4 Súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe**  
od písomnej výzvy objednávateľa do právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby.

- (2) O prevzatí jednotlivých častí diela podľa čl. III. ods. 1, ako aj o prevzatí Diela ako celku, spíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu zjavných väd, chýb a nedostatkov odovzdávanej časti diela a/alebo diela ako celku lehotu 5-tich pracovných dní. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať časť diela, alebo dielo ako celok, ak vykazuje zjavné vady, chyby a nedostatky. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní s prevzatím diela. Vykonanie kontroly zo strany objednávateľa nezbuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela, ktoré existovali v čase odovzdania a prevzatia diela a ktoré vyšli najavo neskôr.
- (3) Riadnym odovzdaním a prevzatím časti diela prechádza zároveň na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na časti diela. Za poškodenie alebo zničenie časti diela zodpovedá zhotoviteľ až do riadneho prevzatia časti diela objednávateľom; zhotoviteľ takto zodpovedá aj počas omeškania s riadnym odovzdaním časti diela.