

III. DIELO

(1) Dielom podľa tejto zmluvy je :

Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu:

Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy, prístavba a nadstavba

Predmet tejto zákazky je stavebná úprava, prístavba a nadstavba spojovacieho krčka, ktorý spája pavilón B a pavilón C Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Tento spojovací krčok je v súčasnosti jednopodlažný nepravidelného pôdorysného tvaru. Jeho rozšírením vznikne na prízemí bufet rýchleho občerstvenia so zázemím pre študentov. Nadstavbou o jedno poschodie vznikne na 2.NP trieda praktického vyučovania so skladovým priestorom a kabinetom.

Dielo podľa tejto zmluvy je členené na nasledujúce časti :

1.1 Časť 1 Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenie v rozsahu pre realizáciu

1.2 Časť 2 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie

1.3 Časť 3 Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby

1.4 Časť 4 Súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe – Odborný autorský dohľad – „OAD“

(2) Rozsah predmetu zákazky :

2.1 Časť 1 Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenie v rozsahu pre realizáciu

Musí byť vypracovaná v rozsahu podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností–UNIKA 2020, Bratislava s.r.o.

V dokumentácii musia byť zapracované pripomienky z vyjadrení všetkých príslušných orgánov a organizácií dotknutých v stavebnom konaní.

Dokumentácia pre stavebné povolenie - (technické správy, koordinačný výkres stavby, dokumentácia stavebných objektov, dokumentácia prevádzkových súborov, celkové náklady stavby, doklady) v rozsahu podľa požiadaviek stavby minimálne:

- Architektonické a stavebné riešenie (výkresy v mierke 1:50, detaily v mierke 1:10 a 1:20)
- Protipožiarne zabezpečenie stavby .
- Statické posúdenie stavby
- Tepelno-technické posúdenie stavby
- Zdravotechnika
- Vykurovanie
- Elektroinštalácia – umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, napájanie technológie
- Elektroinštalácia – slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody, EZS, EPS.
- Vzduchotechnika
- Klimatizácia
- Bleskozvod
- Výkaz výmer (Zadanie)
- Položkový rozpočet (v členení podľa požiadaviek obstarávateľa)

2.2 Časť 2 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie

Činnosť zahájená zabezpečením súhlasných stanovísk orgánov a organizácií dotknutých v stavebnom konaní a ich zapracovaním do projektovej dokumentácie, vypracovaním a podaním žiadosti na začatie stavebného konania, vypracovaním a podaním žiadostí na vydanie iných povolení potrebných pre výstavbu. Činnosť končiaci vydaním a právoplatnosťou Stavebného povolenia na predmetnú stavbu.